



SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN (SONEB)

Réf. : 0428/26/SONEB/DG/PRMP

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES - GESTION 2026

1. La SONEB exécute au titre de l'année 2026, dans le cadre de son budget, des accords de financement de divers bailleurs de fonds (KfW, BEI, UE, FKDEA, BOAD...) et du budget national, un programme de passation de marchés publics de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles de montants supérieurs ou égaux aux seuils de passation à savoir :

• **TRAVAUX**

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
1.	Badigeonnage des Directions départementales et agences de la SONEB	DRP	BA
2.	Réhabilitation de la direction générale (remplacement naco, plafond, tuyaux d'évacuation et peinture pour les bureaux...)	DRP	BA
3.	Acquisition et installation de conteneurs sur différents sites de la SONEB	DRP	BA
4.	Construction de guérites pour vigiles, clôtures et autres aménagements de sites de la SONEB (y compris ouvrages de projet AEP Couffo-Plateau)	AOO	BA
5.	Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet du renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II (poursuite)	AOI	BEI
6.	Construction d'un magasin de stockage d'équipements hydrauliques à Porto-Novo (Poursuite)	DRP	KFW
7.	Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil, de pose de conduites et accessoires, d'équipements électromécaniques et électriques dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Boukoubé, Covè, Zagnanado et leurs environs (poursuite)	AOI	FM
8.	Travaux de déplacement de réseaux d'eau de la SONEB dans le cadre de la mise en œuvre des projets routiers en accord-cadre de deux ans, à marchés subséquents	AOO	BA

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
9.	Travaux de réhabilitation du magasin central, bureaux et conteneurs de l'atelier central ainsi que le système de vidéosurveillance et protection électrique	AOO	BA
10.	Raccordement d'un nouveau forage découvert en terre ferme à Bonou	DRP	BA
11.	Remplacement du pylône de la direction générale de la SONEB	DC	BA
12.	Réalisation des travaux d'infrastructures du Projet d'alimentation en eau potable des villes de Karimama, Coby, Gogounou, Natitingou, Toucountouna et Copargo.	GG	FE
13.	Travaux de raccordement électrique des infrastructures du Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau en République du Bénin.	GG	BA
14.	Réalisation des travaux d'alimentation en eau potable de la ville de Ouèssè	GG	BN
15.	Exécution et équipement de forages, fourniture et pose de canalisation pour le réseau d'adduction à Porto-Novo	GG	KFW

• FOURNITURES

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
1.	Acquisition de médailles en argent, bronze, vermeil et accessoires (poursuite)	DC	BA
2.	Fourniture des équipements pour la mise en place d'un système de gestion électronique des archives : fourniture, installation et mise en service de rayonnages mobiles (poursuite)	DRP	BA
3.	Acquisition, installation, configuration d'un autocommutateur et de postes téléphoniques pour la direction générale et dans les agences d'Akpakpa, Vêdoko	DRP	BA
4.	Acquisition et installation de matériels de vidéosurveillance dans les guichets	DRP	BA
5.	Acquisition d'un logiciel de tableau de bord de l'entreprise	DRP	BA
6.	Acquisition de consommables de laboratoires et de réactifs d'analyse bactériologique en accord-cadre de trois ans, à bons de commande	AOO	BA
7.	Acquisition de matériels et équipements de laboratoire (pHmètre, conductimètre, malles de terrain...)	DRP	BA
8.	Acquisition d'un véhicule 4x4 station wagon et de deux (02) véhicules pick-up dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs	AOO	BOAD

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
9.	Acquisition de matériels roulants (trois (03) pick-up double cabine et deux (02) motos) dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Djougou et ses environs_Phase 2	AOO	BEI
10.	Acquisition de 5.000 kits de branchements particuliers dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs	AOO	BOAD
11.	Acquisition de 9300 kits de branchements particuliers dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Djougou et ses environs_Phase 2	AOI	BEI
12.	Acquisition et installation de groupes électrogènes et centrales solaires, de variateurs de vitesse et d'armoires de compensation	AOO	BA
13.	Acquisition de matériels de maintenance électrique et de réseau (robinet vanne de sectionnement, ventouses, tés en fonte réduit, joints symétriques, manchons coulissants, coudes ...) en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	AOO	BA
14.	Acquisition de matériels de production (débitmètres, pompes de dosage, agitateurs, pompes immergées, variateurs, automates, régulateurs de tension, ..) en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	AOO	BA
15.	Acquisition d'équipements de protection individuelle (Bleus de travail, casques, gilets et bottes de sécurité BTP, tenues de pluie...) en accord-cadre de trois ans, à bons de commande	DRP	BA
16.	Acquisition de lubrifiants en accord-cadre de trois ans, à bons de commande	DRP	BA
17.	Acquisition de batteries pour véhicules et groupes électrogènes et de pneus, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	DRP	BA
18.	Acquisition d'outillages électriques, hydrauliques et mécaniques (caisses à outils, clés, tournevis, pelles, pioches, débitmètre portatif à ultrason...)	DRP	BA
19.	Acquisition de cartouches de sauvegarde et de nettoyage et autres accessoires informatiques, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	DRP	BA
20.	Acquisition d'antivirus, en accord-cadre de 3 ans, à bons de commande	DRP	BA
21.	Réhabilitation du système de détection et d'extinction automatique d'incendie du département des systèmes d'information et sa maintenance en accord-cadre de trois ans, à bons de commande	DRP	BA
22.	Acquisition de produits chimiques (hypochlorite de calcium, sulfate d'alumine et chaux éteinte) au profit de la SONEB, en accord-cadre de deux-ans, à bons de commande	GG	BA

• SERVICES

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
1.	Entretien et nettoyage des sites de la SONEB	AOO	BA
2.	Surveillance et gardiennage des sites de production de l'Atlantique, des Départements de l'Ouémé-Plateau, Mono-Couffo, Zou-Collines, Borgou-Alibori et Atacora-Donga, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	AOI	BA
3.	Maintenances des imprimantes départementales Lexmark, Epson et des photocopieuses, en accord-cadre de trois ans, à bon de commande	DRP	BA
4.	Entretien et réparation des climatiseurs en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	DRP	BA
5.	Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les Départements du Littoral, Atlantique, Ouémé-Plateau, Borgou-Alibori et Atacora-Donga, en accord-cadre de trois ans, à bons de commande	AOO	BA
6.	Réhabilitation du circuit d'air comprimé et réparation de compresseurs pour l'AEP de Parakou	DC	BA
7.	Soufflage de forages sur les champs de captage de Godomey-Togoudo, Tokan et Ouèdo	DRP	BA
8.	Réalisation de prestations d'entretien sur réseau d'eau (réparation des fuites sur réseau et branchements d'eau potable) en accord-cadre sur deux ans, à bons de commande	DRP	BA
9.	Réparation des conduites PEHD et FD, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	DRP	BA
10.	Maintenance et réparation des équipements de production en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	AOO	BA
11.	Réparation des équipements électriques sur les sites de production, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	DRP	BA
12.	Location d'imprimantes en haute disponibilité en accord-cadre de trois ans, à bons de commande (poursuite)	AOO	BA
13.	Entretien des pylônes en accord-cadre de deux ans à bons de commande (poursuite)	DRP	BA
14.	Maintenance de la plateforme de sauvegarde des données, en accord cadre de trois ans, à bons de commande	DRP	BA
15.	Maintenance du système de relèvement et prestations connexes, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande	DRP	BA
16.	Fourniture d'accès internet haut débit au profit des sites critiques de la SONEB, en accord-cadre de trois ans à bons de commande	AOO	BA

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
17.	Maintenances des onduleurs et régulateurs de la SONEB, en accord- cadre de trois ans, à bon de commande	DRP	BA
18.	Mises à niveau de l'environnement de production IBMi et des postes utilisateurs ainsi qu'équipements actifs de réseau	DRP	BA
19.	Assurance automobiles en accord-cadre de trois ans, à bons de commande	DRP	BA
20.	Mission de reboisement compensatoire dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs	GG	BOAD

• PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
1.	Etude et contrôle des Travaux de réfection du bâtiment à étage du CFME	DC	BA
2.	Sélection d'un cabinet d'archivage pour la conception d'un document de politique et de stratégie d'archivage, mise en place des outils de gestion et de nommage des fichiers existants	AMI	BA
3.	Réalisation de la mission de contrôle et surveillance des travaux dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Djougou et ses environs_Phase 2 (Poursuite)	AMII	BEI
4.	Réalisation des services de conseils du Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Bassila, Allada et leurs environs (Poursuite)	AMII	FKEAD
5.	Sélection d'un consultant pour le suivi de la mise en d'oeuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs (Poursuite)	AMI	BOAD
6.	Etude, suivi et contrôle des travaux de construction de clôture autour des ouvrages de captage d'eau et des châteaux d'eau du Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau en République du Bénin.	AMI	BA
7.	Sélection d'un cabinet pour la formation du personnel de la SONEB dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs	AMI	BOAD
8.	Contrôle des travaux d'infrastructures du Projet d'alimentation en eau potable des villes de Karimama, Cobly, Gogounou, Natitingou, Toucountouna et Copargo.	AMII	FKEAD
9.	Sélection d'un centre de formation pour le renforcement de capacité dans le cadre du projet de renforcement des	AMI	FKEAD

N°	Libellé du projet de dossier	Mode de passation du marché	Source de financement
	systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Boukoumbé, Covè, Zagnanado et leurs environs		
10.	Réalisation de l'étude d'impact environnemental et social dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou, phase II (Poursuite)	AMI	BEI
11.	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du magasin central, bureaux et conteneurs de l'atelier central ainsi que le système de vidéosurveillance et protection électrique	AMI	BA
12.	Réalisation d'une mission de normalisation des risques en vue de la garantie décennale dans le cadre du projet de Renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du plateau	AMI	BA
13.	Audit des installations électriques internes du Département des systèmes d'information de la Direction générale de la SONEB	DC	BA
14.	Mission de suivi environnemental et social par l'ABE dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs	GG	BOAD
15.	Mission de suivi de la qualité de l'eau dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs	GG	BOAD
16.	Mission de contrôle et surveillance des travaux d'alimentation en eau potable de la ville de Ouèssè	GG	BN
17.	Réalisation en maîtrise d'ouvrage délégué, des travaux d'aménagement en terre de la voie d'accès aux infrastructures dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et environs	GG	BN
18.	Contrôle et surveillance des travaux d'exécution et d'équipement de forages, fourniture et pose de canalisation pour le réseau d'adduction à Porto-Novo	GG	KFW

Légende :

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOI : Appel d'Offres International

AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

DRP : Demande de Renseignements et de Prix

DC : Demande de Cotation

BA : Budget Autonome

BN : Budget National

BOAD : Banque Ouest-Africaine de Développement

BEI : Banque Européenne d'Investissement

FKDEA : Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe

KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau

UE : Union Européenne.

2. Les avis spécifiques de passation des marchés publics seront publiés, dès leur communication, dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien d'information « LA NATION », le portail web des marchés publics, le site web régional de l'UEMOA et le site web de la SONEB, pour les marchés dont les montants atteignent les seuils communautaires.
3. Les marchés financés sur budget national ou fonds propres seront passés conformément aux dispositions de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin et ses textes d'application.
4. Les marchés prévus sur financement extérieur seront passés conformément aux procédures spécifiées dans les conventions de financement d'aides extérieures ou conventions et accords internationaux, sauf dérogation.
5. Les candidats qualifiés, non exclus de la commande publique par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et satisfaisant aux autres critères d'éligibilité, devront écrire à l'adresse ci-dessous :
 - *Adresse complète de l'Autorité Contractante* : 231, avenue du Pape Jean-Paul II, Cotonou
 - *Boîte Postale* : 01 BP 216 Cotonou
 - *Téléphone* : Tél 01 21 31 22 72
 - *Email* : prmp@soneb.bj
6. La SONEB se réserve le droit de ne pas donner suite aux projets d'achats publics mentionnés dans cet avis indicatif.

Cotonou, le 20 Mars 2026



Hugues MEHOU

Personne Responsable des Marchés Publics